



**Município de Interesse Turístico**

# **Nazaré Paulista**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 316

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 05:36:57

**Modalidade:** Carta Convite

**Nº da Licitação/Ano:** 5/2019

**Nº do Processo:** 150

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 29/04/2019 15:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 29/04/2019 15:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 10/05/2019 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 10/05/2019 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Construção de cobertura da quadra de esportes da ENEIF Monsenhor Afonso, conforme convênio Termo de Compromisso PAC 208376/2014 assinado com o FNDE e especificações contidas no Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

**Resumo:**

Construção de cobertura da quadra de esportes da ENEIF Monsenhor Afonso, conforme convênio Termo de Compromisso PAC 208376/2014 assinado com o FNDE e especificações contidas no Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

## **Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 10/05/2019 00:00:00 | ATA CVT 005-2019- 10 de maio de 2019- cobertura... | <a href="#">Baixar</a> |
| 29/04/2019 00:00:00 | Editais  | <a href="#">Baixar</a> |



**Município de Interesse Turístico**

# **Nazaré Paulista**

São Paulo

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 49/2019       | Não informado     | 20/05/2019          | 18/08/2019        | R\$ 71.546,35      | <a href="#">Visualizar</a> |
| 48/2019       | Não informado     | 20/05/2019          | 18/08/2019        | R\$ 10.534,59      | <a href="#">Visualizar</a> |
| 15/2020       | TERA IN...        | 08/02/2020          | 17/04/2020        | R\$ 0,00           | <a href="#">Visualizar</a> |
| 41/2020       | TERA IN...        | 18/04/2020          | 17/07/2020        | R\$ 0,00           | <a href="#">Visualizar</a> |
| 64/2020       | TERA IN...        | 18/07/2020          | 28/08/2020        | R\$ 0,00           | <a href="#">Visualizar</a> |