



Município de Interesse Turístico

Nazaré Paulista

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 351

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 05:33:40

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 3/2019

Nº do Processo: 3021

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 10/12/2019 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 09/12/2019 15:00:00

Data de Abertura/Horário: 15/01/2020 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 15/01/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para construção de creche no Bairro Mascate III, através de convênio n.º 0803583398000011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e a Secretaria do Estado de São Paulo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Resumo:

Contratação de empresa especializada para construção de creche no Bairro Mascate III, através de convênio n.º 0803583398000011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e a Secretaria do Estado de São Paulo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
05/02/2020 00:00:00	TERMO DE DELIBERAÇÃO	Baixar
05/02/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO	Baixar



Município de Interesse Turístico

Nazaré Paulista

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
29/01/2020 00:00:00	CONTRA-RAZÕES - CODAL	Baixar
23/01/2020 00:00:00	RECURSO - J. ARANTES	Baixar
10/12/2019 00:00:00	Editais	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
33/2020	CODAL E...	10/03/2020	10/05/2021	R\$ 2.264.961,88	Visualizar
41/2021	CODAL E...	05/05/2021	05/09/2021	R\$ 0,00	Visualizar
81/2021	CODAL E...	23/08/2021	06/09/2021	R\$ 143.759,21	Visualizar
86/2021	CODAL E...	07/09/2021	06/05/2022	R\$ 0,00	Visualizar
45/2022	CODAL E...	07/05/2022	06/08/2022	R\$ 0,00	Visualizar
79/2022	CODAL E...	07/08/2022	06/10/2022	R\$ 0,00	Visualizar
110/2022	CODAL E...	07/10/2022	06/01/2022	R\$ 0,00	Visualizar
146/2022	CODAL E...	13/12/2022	06/01/2023	R\$ 45.573,72	Visualizar