

MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

Processo Administrativo Nº 3635/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLAUDIO BUENO DE OLIVEIRA

Data de Publicação: 13/06/2024 09:50:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/06/2024 15:16:51	CADASTRO DE PROPOSTA	KMA ENGENHARIA LTDA.
27/06/2024 12:26:33	CADASTRO DE PROPOSTA	W A MONTEIRO ENGENHARIA
27/06/2024 16:16:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	W A MONTEIRO ENGENHARIA
27/06/2024 16:49:15	CADASTRO DE PROPOSTA	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP
27/06/2024 17:36:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP
28/06/2024 07:51:53	CADASTRO DE PROPOSTA	SERVALEN ENGENHARIAA LTDA
28/06/2024 08:19:32	CADASTRO DE PROPOSTA	HYPE CONSTRUÇÃO
28/06/2024 09:00:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia. Declaro aberto a sessão
28/06/2024 09:02:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O objeto já esta em disputa
28/06/2024 09:39:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Conforme previsto no art. 59 inciso V parágrafo 2º da lei 14133/21, o agente de contratação solicita a empresa detentora da melhor oferta que comprove a exequibilidade da proposta sob pena de desclassificação da proposta, conforme previsto no inciso V parágrafo 4 do mesmo artigo.
28/06/2024 09:40:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito também a proposta realinhada conforme valor ofertado.
28/06/2024 09:46:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Isso se deve ao desconto ofertado ser maior que 25%
28/06/2024 09:49:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Os mesmos deverão ser enviados até as 10:00 horas o dia 01 de julho de 2024.
28/06/2024 09:51:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Desta forma fica agendado para o dia 01/07/2024 às 16:00 horas a abertura da sessão para prosseguimento.
28/06/2024 09:53:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Desta forma fica encerrada a sessão.
28/06/2024 11:04:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 757a5d1f840f4871ad750c6137f15480.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:04:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 039930446e2d449d95f299901a4ffc41.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:04:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo fd498407da30444c94340b755b736f86.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:05:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo eb32ef61ceca49aab5e39e88d3bdba4d.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:05:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo adb02a410b1a4ea4b6d054de327c0bb3.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:06:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 398a5d6129bc42cf99a03cbd06c263e6.pdf aos documentos complementares.
28/06/2024 11:06:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 96f54cc140af46cfb3b4d71abe1349e5.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

28/06/2024 11:06:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO removeu o arquivo adb02a410b1a4ea4b6d054de327c0bb3.pdf dos documentos complementares.

28/06/2024 11:07:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 4d9fbff22de9458f97b6d9e7a4b286ac.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:07:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo a5f7a7f2616244fda1163cce9c9876c8.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:09:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 1e6f235a6cca40b1ab65e756da1496d7.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:09:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 59da048d34e145958cc02fbaf82e668d.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:09:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo fa5ebe538e894231b2bc066f1b3865cf.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 15c7d052de10498fabe0aa0950d48d8b.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e8dde16a753c4df0b9403d8b8e798e05.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo ceb7d8354fd04e3e8e31904b39dfcbb9.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 205bd77624344df0a7b657434a93f4fb.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo ff8365464eaa424c8d5a9adea4027020.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 1071ad87976a413c8b0ef6b980e8b293.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo aeadaa9544294abdbecd49c6458d16d1.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 27c3d567b9354cb5a5b63d89a1a38e2b.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 8a97a643a550497badafce9723c35f16.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e8352f8524114aa4b6e169f02566aa42.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 433fa8f3ba9849dc9ac0871561ca2bd1.PDF aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo ec3646224f334790a968b83a063ff378.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 43b32830e4f94ce183aabf984803dcb1.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:10:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 88245d30967343b58f3d67d841aa40c7.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

28/06/2024 11:10:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 2c385f291f7b4fe9b705491d1a22de83.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5e0b57c48f0641b99ffc6e19336fe9b6.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo b1cfc4bd368548a7b5f0043866cece1b.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e5e9298e26e140f8bfd263e5de456c58.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo fb1c64cbcd4a696939fc4a6042be65a.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 7fd3f01b5f334bb3a6abc47afac94b1e.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 88ce7f2231164890b0e2d7c875ddacc9.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 8d73587c6db54ee9bff1435cfb76e0ba.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 3dfa9f03a4a541188c51f9b3101a3a79.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 577f0a6a506e44bfa10dd04c09728874.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo c0fd6822a9354371a7aac413edb97f15.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo b4c660e468134412ac6f872e7dabec46.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 7f059a25c1f248e7b039b8d34cacbf67.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 347c6797c9c241c68815eaa6449470ab.pdf aos documentos complementares.

28/06/2024 11:11:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 6a4a366d05b945c2b84f80a0532a43eb.pdf aos documentos complementares.

01/07/2024 16:00:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde! Declaro aberta a sessão para o prosseguimento do certame.

01/07/2024 16:01:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado pelo agente de contratação na sessão anterior, a empresa HYPE CONSTRUÇÃO enviou documentação comprovando a capacidade de execução do serviço no preço ofertado.

01/07/2024 16:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim sendo, a licitante vencedora deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, juntamente com a proposta readequada e a planilha orçamentária, os documentos de Habilitação, sob pena de Inabilitação de acordo com o item 9.3 do Edital.

01/07/2024 16:04:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos devem ser anexados na plataforma BNC, no campo "Documentos complementares"

01/07/2024 16:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para inclusão dos documentos solicitados se inicia agora.

01/07/2024 16:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica agendada a sessão para divulgação do resultado da habilitação para as 11:30 horas do dia 02/07/2024.

MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP

01/07/2024 16:07:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica encerrada a presente sessão para o aguardo de recebimento de documentos.

01/07/2024 16:26:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HYPE CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 6023ad7cae064e389770f76eda8e9475.pdf aos documentos complementares.

02/07/2024 11:30:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

02/07/2024 11:30:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica declarada reaberta a sessão do processo em epígrafe, procedendo assim com o resultado da análise da documentação de habilitação e proposta da empresa detentora da melhor oferta na fase de lances.

02/07/2024 11:31:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise dos documentos apresentados para fins de HABILITAÇÃO pela empresa HYPE CONSTRUÇÃO, constatou-se que esta atendeu as especificações do edital para fins de habilitação, ficando assim, declarada HABILITADA.

02/07/2024 11:31:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise dos documentos de habilitação, declaro habilitada e vencedora a empresa HYPE CONSTRUÇÃO

02/07/2024 11:32:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Se porventura, algum licitante desejar recorrer, deverá manifestar sua intenção com registro da síntese das suas razões no prazo de 10 (dez) minutos.

02/07/2024 11:32:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A falta de manifestação dentro do prazo estipulado e devidamente motivada da intenção de interpor recurso importará na decadência do direito de recurso, ficando o agente de contratação autorizado a encaminhar para autoridade superior para deliberação final.

02/07/2024 11:43:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que não houve manifestação de interesse de interposição de recursos, encaminhado à autoridade superior para deliberação final.

02/07/2024 11:44:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim sendo encerro a presente sessão.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 265.500,00	Valor Total: 265.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HYPE CONSTRUÇÃO	024	31.048.813/0001-85	343.588,63	265.500,00		Sim
2 W A MONTEIRO ENGENHARIA	009	38.076.958/0001-39	350.668,78	265.661,31	0,06	Sim
3 HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	093	20.629.288/0001-75	354.000,00	318.900,00	20,04	Sim
4 SERVALEN ENGENHARIA LTDA	083	26.236.557/0001-10	348.456,98	319.000,00	0,03	Sim
5 KMA ENGENHARIA LTDA.	002	13.735.497/0001-38	353.760,71	341.450,00	7,04	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

13/06/2024 09:50:41 PUBLICADO

13/06/2024 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

28/06/2024 08:45:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

28/06/2024 09:00:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Declaro aberto a sessão

28/06/2024 09:00:46 **DISPUTA**

28/06/2024 09:00:46	LANCE	KMA ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	353.760,71
28/06/2024 09:00:46	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	354.000,00
28/06/2024 09:00:46	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	348.456,98
28/06/2024 09:00:46	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	350.668,78
28/06/2024 09:00:46	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	343.588,63
28/06/2024 09:04:07	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	342.000,00
28/06/2024 09:04:08	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	348.200,00
28/06/2024 09:04:24	LANCE	KMA ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	342.956,89
28/06/2024 09:04:30	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	341.900,00
28/06/2024 09:04:57	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	341.500,00
28/06/2024 09:05:10	LANCE	KMA ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	341.450,00
28/06/2024 09:05:15	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	341.000,00
28/06/2024 09:06:03	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	340.900,00
28/06/2024 09:06:18	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	340.500,00
28/06/2024 09:06:37	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	340.500,00
28/06/2024 09:06:55	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	340.200,00
28/06/2024 09:07:08	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	340.100,00
28/06/2024 09:07:17	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	340.000,00
28/06/2024 09:07:20	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	340.400,00
28/06/2024 09:07:39	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	339.500,00
28/06/2024 09:08:19	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	339.400,00
28/06/2024 09:09:23	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	339.300,00
28/06/2024 09:09:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
28/06/2024 09:09:31	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	339.200,00
28/06/2024 09:09:47	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	339.000,00
28/06/2024 09:09:59	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	338.900,00
28/06/2024 09:10:05	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	338.000,00
28/06/2024 09:10:23	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	337.000,00
28/06/2024 09:11:16	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	337.900,00
28/06/2024 09:12:16	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	336.500,00
28/06/2024 09:12:25	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	336.000,00
28/06/2024 09:13:02	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	336.400,00
28/06/2024 09:13:57	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	335.500,00
28/06/2024 09:14:09	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	335.000,00
28/06/2024 09:14:09	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	334.500,00
28/06/2024 09:14:24	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	334.000,00
28/06/2024 09:14:34	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	333.500,00
28/06/2024 09:14:41	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	334.000,00
28/06/2024 09:14:44	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	333.000,00
28/06/2024 09:14:56	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	332.000,00
28/06/2024 09:14:58	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	332.000,00

**MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

28/06/2024 09:15:01	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	333.400,00
28/06/2024 09:15:07	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	331.000,00
28/06/2024 09:15:24	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	330.000,00
28/06/2024 09:15:53	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	329.500,00
28/06/2024 09:15:54	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	330.900,00
28/06/2024 09:16:21	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	329.000,00
28/06/2024 09:16:33	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	328.500,00
28/06/2024 09:16:59	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	328.000,00
28/06/2024 09:17:08	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	327.500,00
28/06/2024 09:17:27	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	327.000,00
28/06/2024 09:17:37	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	326.500,00
28/06/2024 09:17:47	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	325.500,00
28/06/2024 09:18:00	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	324.500,00
28/06/2024 09:18:07	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	323.500,00
28/06/2024 09:18:26	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	323.000,00
28/06/2024 09:18:33	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	322.500,00
28/06/2024 09:18:37	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	322.000,00
28/06/2024 09:18:46	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	321.500,00
28/06/2024 09:18:52	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	320.000,00
28/06/2024 09:19:04	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	319.500,00
28/06/2024 09:19:10	LANCE	SERVALEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)	319.000,00
28/06/2024 09:19:18	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	318.500,00
28/06/2024 09:19:21	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	315.000,00
28/06/2024 09:19:29	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	314.500,00
28/06/2024 09:19:36	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	313.000,00
28/06/2024 09:19:48	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	312.500,00
28/06/2024 09:19:53	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	310.000,00
28/06/2024 09:20:00	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	309.500,00
28/06/2024 09:20:13	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	308.000,00
28/06/2024 09:20:21	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	307.500,00
28/06/2024 09:20:29	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	306.500,00
28/06/2024 09:20:32	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	305.000,00
28/06/2024 09:20:43	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	304.500,00
28/06/2024 09:20:51	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	303.000,00
28/06/2024 09:20:58	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	302.500,00
28/06/2024 09:21:04	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	300.000,00
28/06/2024 09:21:26	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	299.999,99
28/06/2024 09:21:43	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	299.900,00
28/06/2024 09:21:58	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	299.800,00
28/06/2024 09:22:07	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	299.500,00
28/06/2024 09:22:16	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	299.000,00
28/06/2024 09:22:25	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	298.500,00
28/06/2024 09:22:36	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	297.000,00
28/06/2024 09:22:41	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	296.000,00

**MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

28/06/2024 09:22:47	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	295.000,00
28/06/2024 09:23:58	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	293.000,00
28/06/2024 09:24:05	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	292.000,00
28/06/2024 09:24:12	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	290.000,00
28/06/2024 09:24:27	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	289.000,00
28/06/2024 09:26:01	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	287.000,00
28/06/2024 09:26:13	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	286.000,00
28/06/2024 09:27:57	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	285.000,00
28/06/2024 09:28:07	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	284.000,00
28/06/2024 09:28:15	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	282.000,00
28/06/2024 09:28:24	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	281.000,00
28/06/2024 09:28:33	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	280.000,00
28/06/2024 09:28:45	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	279.000,00
28/06/2024 09:28:59	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	278.000,00
28/06/2024 09:29:07	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	277.000,00
28/06/2024 09:29:57	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 093)	318.900,00
28/06/2024 09:31:36	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	276.000,00
28/06/2024 09:31:46	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	275.000,00
28/06/2024 09:31:55	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	274.000,00
28/06/2024 09:32:02	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	273.000,00
28/06/2024 09:32:05	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	272.000,00
28/06/2024 09:32:13	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	271.000,00
28/06/2024 09:32:16	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	270.000,00
28/06/2024 09:32:37	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 009)	265.661,31
28/06/2024 09:32:49	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	265.500,00
28/06/2024 09:34:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
28/06/2024 09:34:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HYPE CONSTRUÇÃO			
28/06/2024 09:34:49	NEGOCIAÇÃO		
28/06/2024 09:39:34	HABILITAÇÃO		
01/07/2024 16:11:36	MENSAGEM	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 024)	
Boa tarde, já foram anexados todos os documentos			
02/07/2024 11:33:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/07/2024 11:43:03	EM ADJUDICAÇÃO		

**MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA
NAZARÉ PAULISTA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLAUDIO BUENO DE OLIVEIRA

MEMBRO DA COMISSÃO AVELINO BENEDITO RAMOS NETO

MEMBRO DA COMISSÃO EDINALDO LUAR PIMENTEL COELHO