



Município de Interesse Turístico

Nazaré Paulista

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 254

Data da emissão do comprovante: 25/11/2024 03:21:42

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 2/2018

Nº do Processo: 2

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 12/04/2018 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 12/04/2018 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 12/04/2018 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 16/05/2018 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de Urbanização com melhorias para recuperação de calçadas sinalização viária, drenagem pluvial e iluminação decorativa na Rua João de Passos, no Centro do município de Nazaré Paulista, de acordo com o CONVÊNIO n.º 206/2017 da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo- conforme especificações contidas Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Resumo:

Contratação de empresa especializada para execução de Urbanização com melhorias para recuperação de calçadas sinalização viária, drenagem pluvial e iluminação decorativa na Rua João de Passos, no Centro do município de Nazaré Paulista, de acordo com o CONVÊNIO n.º 206/2017 da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo- conforme especificações contidas Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 27/11/2018 00:00:00 | Contrato 081-2018 - PA 570-2018 - Urbanização d... | Baixar |



Município de Interesse Turístico

Nazaré Paulista

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 17/05/2018 00:00:00 | Editais Modificados - 17/05/2018 - REPETIÇÃO - ... | Baixar |
| 16/05/2018 00:00:00 | Ata - ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 12/04/2018 00:00:00 | Arquivo Edital | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 86/2019 | P. S. E... | 20/09/2019 | 09/10/2019 | R\$ 0,00 | Visualizar |
| 42/2020 | P. S. E... | 20/04/2020 | 19/08/2020 | R\$ 0,00 | Visualizar |