



**Município de Interesse Turístico**

# **Nazaré Paulista**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 306

**Data da emissão do comprovante:** 16/01/2025 04:01:55

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2019

**Nº do Processo:** 440

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 12/03/2019 08:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 12/03/2019 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 28/03/2019 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 28/03/2019 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Serviços de obra de engenharia para reestruturação do Parque do Recinto - Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP 036 - KM 68 - Centro - Nazaré Paulista/SP - conforme convênio Siconv n.º 816834/20115, Contrato de Repasse n.º 1023038-33/20158 e especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

**Resumo:**

Serviços de obra de engenharia para reestruturação do Parque do Recinto - Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP 036 - KM 68 - Centro - Nazaré Paulista/SP - conforme convênio Siconv n.º 816834/20115, Contrato de Repasse n.º 1023038-33/20158 e especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
12/03/2019 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>



**Município de Interesse Turístico**

# **Nazaré Paulista**

São Paulo

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

<b>Nº/Ano</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Detalhes</b>
37/2020	SINTESE...	04/04/2020	03/10/2020	R\$ 1.299.647,43	<a href="#">Visualizar</a>
71/2020	SINTESE...	04/09/2020	03/10/2020	R\$ 13.653,47	<a href="#">Visualizar</a>
77/2020	SINTESE...	04/10/2020	03/07/2021	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
64/2021	SÍNTESE...	01/07/2021	30/09/2021	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
94/2021	SINTESE...	01/10/2021	30/09/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
99/2022	SINTESE...	02/09/2022	30/09/2022	R\$ 83.470,76	<a href="#">Visualizar</a>
106/2022	SINTESE...	01/10/2022	02/11/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>