



Município de Interesse Turístico

# Nazaré Paulista

São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 351

**Data da emissão do comprovante:** 16/01/2025 03:02:13

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2019

**Nº do Processo:** 3021

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 10/12/2019 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 09/12/2019 15:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 15/01/2020 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 15/01/2020 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para construção de creche no Bairro Mascate III, através de convênio n.º 0803583398000011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e a Secretaria do Estado de São Paulo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada para construção de creche no Bairro Mascate III, através de convênio n.º 0803583398000011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e a Secretaria do Estado de São Paulo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
05/02/2020 00:00:00	TERMO DE DELIBERAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
05/02/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO	<a href="#">Baixar</a>



**Município de Interesse Turístico**

# **Nazaré Paulista**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
29/01/2020 00:00:00	CONTRA-RAZÕES - CODAL	<a href="#">Baixar</a>
23/01/2020 00:00:00	RECURSO - J. ARANTES	<a href="#">Baixar</a>
10/12/2019 00:00:00	Editais	<a href="#">Baixar</a>

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

<b>Nº/Ano</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Detalhes</b>
33/2020	CODAL E...	10/03/2020	10/05/2021	R\$ 2.264.961,88	<a href="#">Visualizar</a>
41/2021	CODAL E...	05/05/2021	05/09/2021	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
81/2021	CODAL E...	23/08/2021	06/09/2021	R\$ 143.759,21	<a href="#">Visualizar</a>
86/2021	CODAL E...	07/09/2021	06/05/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
45/2022	CODAL E...	07/05/2022	06/08/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
79/2022	CODAL E...	07/08/2022	06/10/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
110/2022	CODAL E...	07/10/2022	06/01/2022	R\$ 0,00	<a href="#">Visualizar</a>
146/2022	CODAL E...	13/12/2022	06/01/2023	R\$ 45.573,72	<a href="#">Visualizar</a>